

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1**

Název zadavatele: **Obec Tlumačov**  
 Sídlo zadavatele: Nádražní 440, 763 62 Tlumačov  
 IČ: 00284572  
 Právní forma zadavatele: obec

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov**  
 Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
 Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta..

**Dotaz 1:**

Ve výkazu výměr je uvedena v Ostatních nákladech položka Finanční rezerva

Dotaz:

Prosíme o sdělení, jakou výši finanční rezervy v % z celkové nabídkové ceny máme zahrnout do nabídkové ceny, případně o stanovení řízené ceny rezervy, která by byla pro všechny účastníky soutěže stejná.

**Odpověď 1:**

Položka „Finanční rezerva“ je v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) uvedena nedopatřením a není předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel na základě tohoto dotazu upravil výkaz výměr, který předkládá v příloze těchto dodatečných informací a požaduje, aby uchazeči při zpracování nabídky ocenili upravený výkaz výměr.

Oproti původnímu výkazu výměr jsou v upraveném výkazu výměr odstraněny následující položky objektu Vedlejší a ostatní náklady:

5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
8	005124020R	Autorský dozor	Soubor	1,00000		0,00
		Autorský dozor projektanta.				
16	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				
17	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.				
19	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000		0,00
		Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.				

Uvedené položky nejsou předmětem zakázky.

**Změna lhůty pro podání nabídek:**

V souladu s § 40 zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání obálek následovně:

Lhůta pro podávání nabídek končí dne **21.9.2015 v 10.00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21.9.2015 v 10:05 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov.

V Kroměříži dne 14.9.2015



Ing. Michal Horák

*jednatel společnosti*

*pověřené výkonem zadavatelských činností*

**INEXprojekt s.r.o.**  
- projekce a zajištění staveb, geodetická práce -  
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž  
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 665  
IČ: 27747701, DIČ: CZ27747701  
www.inexprojekt.cz - 4 -